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2017년 목재펠릿 제조시설 효율개선사업 공모

공모 개요

❍ 공모 대상 : 국내 목재펠릿 제조시설(관할 시․군)
❍ 공모 기간 : 2016. 12. 1.(목) ～ 12. 20.(화)
❍ 총사업비 : 10억원(국비 5억원, 지방비 2억원, 자부담 3억원)

* 지원기준 : 국비 50%, 지방비 20%, 자부담 30%

❍ 신청자격 : 목재펠릿 제조시설이 위치하고 있는 시·군중 지방비

확보가 가능한 지방자치단체

* 제조시설 조성 시 보조금을 지급하지 않은 시설도 가능

❍ 신청방법 : 목재펠릿 제조시설에서 관할 시․군에 사업계획서를

제출하고, 관할 시․군에서 사업타당성 검토 후 산림청에 공모 신청

* 붙임 평가표에 따라 자체 심의(자부담 능력 등)하고, 관할 시․군에서 도를

경유하여 공문으로 신청

제출 서류

❍ 효율개선사업 지원 신청서 1부(붙임 1).
❍ 사업실행자 일반현황 1부.
❍ 사업실행자 목재생산업(제재업) 등록증 1부.
❍ 효율개선사업을위해지방자치단체와사업실행자가체결한MOU 사본 1부.
❍ 최근 3년간 제조시설 가동실적 1부.(붙임 2)

- 업체 자체적으로 기재하되 원료매입, 전력요금납부, 판매실적 등

증빙서류 첨부

❍ 사업계획서 1부.
* 사업량, 소요예산, 원가구성 현황, 사업추진 효과, 사업추진 일정 등
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효율개선 사업 범위

❍ 원가 절감 유도를 위한 시설규모 확대
❍ 비수기 가동률 향상을 위한 저장시설 증설
❍ 인건비 및 경비 절감을 위한 자동화·효율화 시설(톱밥자동이송

장치, 자동포장설비) 설치

❍ 운송비용 절감을 위한 운송체계 개선
❍ 기타 가동률 향상 및 생산비용 절감을 위해 필요한 시설 및 시스템 등
심사 및 결과 발표

❍ 심사일정 : 12월 27일(잠정)
❍ 심사방법
- 5인 내외의 심사위원회를 구성하여 심사위원회에서 업체별 순위 결정

* 제조업체에서 사업계획 발표

❍ 심사 기준 : 심사 평가표(붙임 2)에 따라 심사
- 사업수행 역량(15), 제조시설 가동실적 및 효율개선 노력도(20),

사업계획의 타당성 및 효과(40), 원료 및 자금 운영계획(20), 평가자

종합 평가(5)

* 평가 총점이 70점 이하인 경우 당연 탈락 처리

- 중복지원 받은 업체는 우선순위에서 제외

· 관계인(주주, 이사 등)이 과거 국가 보조받은 실적이 있는 경우

❍ 선정자 발표 : 공문으로 통보
* 사업추진 효과 등을 감안하여 순위에 따라 1～3개 업체 선정 예정

붙임 1. 2016년 목재펠릿 제조시설 효율개선 사업 신청서 1부.

2. 목재펠릿 제조시설 효율개선사업 심사평가표 1부. 끝.
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<붙임 1>

’17년도 목재펠릿제조시설 효율개선사업 지원 신청서

신 청 자
도 시

지방비 확보(가능)액 :

사 업 실 행 자

업체명/대표자 성명 :

사업자 등록번호 :

연락처 :

사 업 계 획
o 지원 금액 : 천원(국비 : , 지방비 : , 자부담: )

- 주요 사업 내역 :

제 조 시 설

가 동 실 적

o 생산능력 : /h( /y)

o 최근 3년간 가동실적 : ( 년) 톤, ( 년) 톤

- 최초가동일 :

* 3년 미만인 경우 총 가동 일수와 생산량 기재

원가구성현황
o 판매금액 : 원

- 원가 : 인건비( 원), 재료비( 원), 경비( 원), 이윤( 원)

원가절감계획
o 절감액 : 원( %)

- 원가 : 인건비( 원), 재료비( 원), 경비( 원), 이윤( 원)

주 판 매 처
o 농가 %, 시설원예 %, 산업체 %, 기타 %

- 관내 %, 관외 %

원료확보방법
o 벌채산물 %, 숲가꾸기산물 %, 제재부산물 %, 기타 %

- 직영생산 %, 구입 %, 시군등 지원 %

위와 같이 지원신청 합니다.

2016. . .

신청자 : 도 시장(군수)(직인)

산림청장 귀하

붙임 : 1. 사업실행자 일반현황(별도서식 없음) 1부.

2. 사업실행자의 사업자 등록증 1부.

3. 제조시설 조성시지방자치단체와 사업실행자가 체결한 계약서(MOU체결서) 사본 1부.

* 제조시설조성시 체결한 계약이 없는 경우 “효율개선사업” 계약서(MOU체결서)만 제출

4. 효율개선사업을 위해 지방자치단체와사업실행자가체결한계약서(MOU체결서) 사본1부.

5. 최근 3년간 제조시설 가동실적 1부.

* 원료매입, 판매실적(생산량,판매량), 전력요금납부 등 증빙서류 첨부

6. 사업계획서 1부.

* 사업계획서에는 ① 사업계획(사업량 및 소요예산 명세 포함) ② 원가구성 현황 ③

효율개선 효과(원가절감률 포함) ④ 사업추진일정 ⑤ 평가관련서류 등 포함
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「참고」

제조시설 가동실적(작성서식)

□ 원료조달 내역
(단위 : 톤)

구 분
2014년 2015년 2016년 11월까지

원목 톱밥 기타* 원목 톱밥 기타* 원목 톱밥 기타*

매입량

□ 목재펠릿 월별 생산 및 판매량
(단위 : 톤)

구 분 2014년 2015년 2016년 11월까지

합 계

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월
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□ 월별 전력 사용량
(단위 : ㎾)

구 분 2014년 2015년 2016년 11월까지

합 계

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월
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<붙임 2>

목재펠릿 제조시설 효율개선사업 심사평가표

* 총점이 70점 이하인 경우 당연탈락 처리

평 가 항 목 배점 평가결과

계 100

1. 사업수행 역량 15

1) 지방자치단체의 사업추진 의지 및 지방비
확보 방안

5

2) 사업신청자의 사업추진 의지 10

2. 제조시설 가동실적 및 효율개선 노력도 20

1) 제조시설 가동실적(정량평가)
- 최근 2년간 평균 가동실적
* 가동실적이 1년 미만인 경우는 월평균 가동시간
으로 환산

10

5 8 12 15

2,000시간
미만/년

2,500시간
미만/년

3,000시간
미만/년

3,000시간
이상/년

* 1년 미만인 경우

200시간
미만/월

250시간
미만/월

300시간
미만/월

300시간
이상/월

2) 가동률 향상 및 효율개선 노력도(정성평가) 10

3. 사업계획의 타당성 및 사업 효과 40

1) 원가 절감률(정량평가)
- 제조업체에서 제출한 계획서를 바탕으로
평가하되, 계획서의 타당성 부족 시는
평가자 주관에 따라 판단

20

8 11 14 17 20

3%
미만

5%
미만

7%
미만

10%
미만

10%
이상

2) 사업 계획의 구체성 및 타당성(정성평가) 10

3) 오염되지 않은 원료 사용의 이력관리 10

4. 원료 및 자금 운영 계획 20

1) 원료 수급의 적정성
- 원료 구매 계획, 비축기간, 비축방법 등

10

2) 자금 운용의 적정성
- 제조시설을 운영 할 수 있는 보유자금 확보
여부 등

10

5. 평가자 종합평가(종합검토의견) 5

2016. . .

평가자 소속 : 성명 : (인)


